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ADDENDUM DOKUMEN PEMILIHAN
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Berdasarkan Berita Acara Aanwijzing (Penjelasan Pekerjaan) Nomor:
KN.01.03/V1I1.2.BLU/366/2018 tanggal 05 Januari 2018 , Tim | KSO ULP RSUP dr. Soeradji
Tirtonegoro dengan Paket Pemilihan Mitra Kerjasama Operasional Pengadaan Computed
Radiography (CR) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, melakukan Addendum/perubahan/tambahan
atas Dokumen Pemilihan sebagaimana terlampir.

Demikian Addendum Dokumen Pemilihan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.
Klaten, 08 Januari 2018
Tim | KSO ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
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LAMPIRAN ADDENDUM DOKUMEN PEMILIHAN
KERJASAMA OPERASIONAL
PENGADAAN COMPUTED RADIOGRAPHY (CR)
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

Nomor : KN.01.03/VII1.2.BLU/444/2018
Tanggal : 08 Januari 2018
No | Dokumen Semula Perubahan/Addendum
1. | Indikator Indikator Penilaian Skor 1 Skor 2 Skor 3 Bobot Indikator Skor 1 Skor 2 Skor 3 Bobot Keterangan
Penilaian _ _ Nilai Penilaian Nilai
Data Teknis || 2. 9. UPS  sesuai | Tidak 1 buah 2 buah 5% 2. g UPS| Tidak | 1buah 2 buah 5% Untuk UPS
kebutuhan Ada sesuai Ada dan Stabilizier
2. 1. Stabilizer Tidak Ada 3% kebytuhar} - - bisa dljadlkan
Ada 2. i.Stabilizer | Tidak 1 buah 2 buah 3% satu ataupun
Ada terpisah. Untuk
skoring akan
disesuaikan.
2. | Besaran - Besarnya KVA disesuaikan dengan kapasitas mesin yang ditawarkan.
KVA
3. | Jadwal KSO 5 | Penyampaian 05 Januari 11 Januari 2018,/ Diserahkan langsung 5 | Penyampaian 05 Januari 16 Januari 2018, Diserahkan langsung
Computed Dokumen 2018, Pukul 12.00 WIB | atau via pos kepada Dokumen 2018, Pukul 11.30 WIB | atau via pos kepada
Radiography Penawaran Pukul 12.01 Tim | KSO ULP di Penawaran Pukul 12.01 Tim | KSO ULP di
(CR) WiB Kantor ULP RSST WiB Kantor ULP RSST

maksimal 30 menit
sebelum batas akhir
pemasukan
penawaran.

maksimal 30 menit
sebelum batas akhir
pemasukan
penawaran.




No | Dokumen Semula Perubahan/Addendum
6 | Pembukaan 11 Januari 11 Januari 2018,| Kantor ULP RSST 6 | Pembukaan 16 Januari 16 Januari 2018,| Kantor ULP RSST
Dokumen 2018, Pukul 14.00 WIB| dengan disaksikan Dokumen 2018, Pukul 14.00 WIB| dengan disaksikan
Penawaran Pukul 12.01 paling kurang 1 Penawaran Pukul 11.31 paling kurang 1
WIB (satu) peserta WIB (satu) peserta
pemilihan. pemilihan.
7 | Pemeriksaan 12 Januari 17 Januari 2018,| Kantor ULP RSST 7 | Pemeriksaan 17 Januari 22 Januari 2018, | Kantor ULP RSST
Administrasi 2018, Pukul 12.00 WIB Administrasi 2018, Pukul 16.00 WIB
dan Pukul 08.00 dan Pukul 08.00
penilaian WIB penilaian wiB
Proposal Proposal
Teknis Tolmie - -
- - - i 17 Januari 22 Januari 2018,
8 | Presentasi 16 Januari 16 Januari Kantor ULP RSST 8 E:gspzr;‘;alm 0018 Pukul 16.00 WIB Kantor ULP RSST
Proposal 2018, 2018, Teknis (bila Pukul 08.00
Teknis (bila Pukul 08.00 | Pukul 14.00 diperlukan) wIiB
diperlukan) WiIB wiIB
9 | Klarifikasi, 17 Januari 22 Januari 2018, | Kantor ULP RSST
9 | Klarifikasi, 16 Januari 16 Januari Kantor ULP RSST Verifikasi 2018, Pukul 16.00 WIB
Verifikasi 2018, 2018, dan Pukul 08.00
dan Pukul 14.01 | Pukul 16.00 Pembuktian ~ [WIB
Pembuktian wiB WIB Kualifikasi
Kualifikasi 10 | Penyusunan 23 Januari 23 Januari 2018, Kantor ULP RSST
i _ Berita Acara 2018, Pukul 16.00
10 | Penyusunan 17 Januari 17 Januari 2018,| Kantor ULP RSST Hasil Pemilihan | Pukul 08.00 | WIB
Berita Acara 2018, Pukul 16.00 (BAHP) WIB
Hasil Pemilihan | Pukul 12.01 WIB
(BAHP) WIB
11 | Penetapan 23 Januari 23 Januari 2018,je Dikirimkan ke
Pemenang 2018, Pukul 16.00 alamat email
11 | Penetapan 18 Januari | 18 Januari 2018,le Dikirimkan \F;\Ll‘lgjl 08.00 | wiB penyedia Via email
Pemenang 2018, Pukul 12.00 alamat email ULP RSST
ULP RSST 12 | Pengumuman 23 Januari 23 Januari 2018,e Dikirimkan ke
(ulprsst@gmail.com Pemenang 2018, Pukul 16.00 alamat email
) \'7\‘/1:%” 08.00 |wiB penyedia Via email

ULP RSST
(ulprsst@gmail.com

AY
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Dokumen Semula Perubahan/Addendum

12 | Pengumuman 18 Januari 18 Januari 2018,le Dikirimkan ke 13 | Masa Sanggah 24 Januari 26 Januari 2018, Bila ada sanggah
Pemenang 2018, Pukul 12.00 alamat email 2018, Pukul 08.00 disampaikan melalui
Pukul 10.00 | w1 penyedia Via email Pukul 08.00 | WIB surat atau email di
WIB ULP RSST WIB . .
(Ulprsst@qgmail.com tujukan kepada Tim
) presttzgmat | KSO ULP
- . . Surat 26 Januari 26 Januari 2018,
13 | Masa Sanggah 19 Januari 22 Januari 2018, Bila ada sanggah 14 Pgnunjukan 2018 vart Pukul Li4.|00 RSST
2018, Pukul 08.00 disampaikan melalui Mitra Pukul 08.01 | WIB
S\L;Ikgl 08.00 | wiB surat atau email di Kerjasama WIB
tujukan kepada Tim Operasional
I KSO ULP 15 | Penandatanganan 02 Februari 02 Februari 2018 | RSST
14 | Surat 22 Januari 22 Januari 2018, RSST Perjanjian 2018 Pukul 14.00 WIB
Penunjukan 2018, Pukul 16.00 Kerjasama Pukul 08.00
Mitra Pukul 08.01 | WIB Operasional WIB
Kerjasama WIB
Operasional

15 | Penandatanganan| 25 Januari 25 Januari 2018| RSST

Perjanjian 2018 Pukul 16.00 WIB
Kerjasama Pukul 08.00
Operasional WIB
Status Alat/ - Untuk alat yang diminta 100 % BARU dan disertai surat pernyataan tentang
Mesin kesanggupan memberikan CoO (Certificat of Original).
Indikator Indikator Penilaian Skor 1 Skor 2 Skor 3 Bobot Indikator Penilaian | Skor 1 Skor2 | Skor3 | Bobot Keterangan
Penilaian Nilai Nilai
Data Teknis 5. Technical support: 5. Technical support:
a. Back up mesin > 3 hari 2 hari 1 hari 3% a. Back up mesin >3 2 1 hari 3% Untuk
b. Maintenance Rutin < 3x per 3x per >3 X per 3% hari hari kesanggupan
tahun tahun tahun b. Maintenance < 3x 3x per >3 X 3% disebutkan
c. Service response > 24 jam <24 jam 4% Rutin per tahun per berapa
untuk kerusakan tahun tahun waktunya
insidentil(dengan c. Service response | >24 <24 jam 4% (sesuai
surat pernyataan) untuk kerusakan jam
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No

Dokumen

Semula

Perubahan/Addendum

insidentil(denga
n surat
pernyataan)

kesanggupan)
dan
dituangkan
dalam surat
pernyataan.




KERJASAMA OPERASIONAL
PENGADAAN COMPUTED RADIOGRAPHY (CR)

ADDENDUM PENILAIAN TEKNIS DOKUMEN PEMILIHAN

PENILAIAN DATA TEKNIS

No. IndikatorPenilaian Skor 1 Skor 2 Skor 3 Bobot Nilai
1. |Pengalaman penyedia dalam menangani KSO 24— 36bln bukti surat perjanjian | 37— 48bln bukti surat perjanjian 49-60 bIn bukti surat 5%
Computed Radiography (CR), dibuktikan dengan perjanjian
surat surat perjanjian yang pernah dilakukan di
Indonesia.
2. |Kualitas mesin / peralatan yang akan dipasang
adalah alat baru yang disertai CoO dengan
spesifikasi :
a. Monitor Non Flat < 19” Flat> 19 Flat> 19” 5%
Non Touch screen Non Touch screen Touch screen
b. Software Pengolahan citra (brightness dan| Pengolahan citra (brightness dan| Pengolahan citra (brightness
contrast), presentasi citra, untuk | contrast), presentasi citra, untuk | dan contrast), presentasi citra,
mengoptimalkan citra pada low | mengoptimalkan citra pada low untuk mengoptimalkan citra
exposure exposure, pada low exposure,
masking untuk menutup/crop masking untuk menutup/crop 10 %
citra citra,
stiching,
Connect HIS, Repeat analysis
c. Tipe Storage Commit Non DICOMStore Software w/ - DICOMStore Software w/ 50/
Storage Commit Storage Commit 0
d. CR Cassette Rigid Screen
- Ukuran 24 x 30cm <4 buah 4buah >4 buah
- Ukuran 35 x 35cm <6 buah 6 buah >6 buah 5%
- Ukuran 35 x 43 cm <6 buah 6 buah >6 buah
e. Dose Report Tidakada ada 3%
f.  Printer:
- Resolusi - 300-500 - 501 -600 - >600
- Pixel - 10-12Bit Pixel - 13-15 Bit Pixel Depth - 16-18 Bit Pixel Depth 10%

DepthArchitecture

Architecture

Architecture




No.

IndikatorPenilaian

PENILAIAN DATA TEKNIS

Skor 1 Skor 2 Skor 3 Bobot Nilai
g. UPS sesuai kebutuhan Tidak Ada 1 buah 2 buah 5%
h. Stabilizer Tidak Ada 1 buah 2 buah 3%
i. Work Station Tidak Ada Ada 3%
j. ldentifikasi Cassette Tidak Barcode Barcode 3%
k. Jaminan ketersediaan suku cadang dan bahan 1th 2th 3th 3%
habis pakai (dengan surat pernyataan)
I. Kapasitas processing : 506
Cassette ukuran 35 x 35cm < 60 plate/jam 60-65 plate/jam >65 plate/jam
3. | Pembiayaan :
a. Besaran per reading yang harus dibayar RS > Rp. 11.000 Rp. 9.000 < Rp. 9.000 10%
per bulan (termasukPajak) s/d
Rp. 11.000
b. Harga Satuan Bahan Habis Pakai/Film
(termasukPajak) :
Film 35x43 cm > Rp 47.000 Rp 45.000 s/d Rp 47.000 < Rp 45.000 10%
Film 28x35 cm > Rp 32.000 Rp 30.000 s/d Rp 32.000 < Rp 30.000
- Film 20x25 cm > Rp 17.000 Rp 15.000 s/d Rp 17.000 < Rp 15.000
4 | Pelatihan Tidak Ada komitmen untuk Ada komitmen untuk pelatihan | Ada komitmen untuk pelatihan
pelatihan bagi Radiografer bagi Radiografer (1 kali saja bagi Radiografer (Lebih dari 1 5%
untuk selama masa kontrak) kali)
5 | Technical support:
a. Back up mesin > 3 hari 2 hari 1 hari 3%
(dengan surat pernyataan)
b. Maintenance Rutin < 3x per tahun 3x per tahun > 3 X per tahun 3%
(dengan surat pernyataan)
c. Service response untuk kerusakan insidentil > 24 jam <24 jam 4%

(dengan surat pernyataan)







